
 

La herramienta de la pesca artesanal 

 

 

 

  

 
* Se trata de un agente externo a Pescaviable que colabora aportando información técnica o desarrollando algunas tareas del 
encargo. 
† Precio estimado conforme a unos estándares medios de complejidad. El precio real podrá diferir del estimado, 
concretándose a la firma del contrato. 

FICHA TECNICA DE SERVICIOS Diseño de plataformas digitales de comercialización 

COM03 – Se realiza un análisis de sistemas, estructura e interoperabilidad de las tablas necesarias 
para el seguimiento de la trazabilidad y la comercialización de pescado y marisco mediante una 
plataforma digital de gestión de lonjas, venta online y creación de contenido en WEB. Se elabora 
un plan de implantación, seguimiento y desarrollo del sistema con una previsión evolutiva.  No se 
incluye la programación del software. 
 

• Empresas creadoras de software 

• Federaciones o Cofradías de pescadores 

• Organizaciones de Productores y otras entidades comercializadoras 

• ONGs 

  
 

prescindible necesario necesario 

• Acceso a todos los registros de venta y sistemas de facturación. 

• Lista de formularios, informes y campos deseados. 

• Documento inicial de necesidades a cumplimentar. 

• Informe de análisis de sistemas, estructura e interoperabilidad de las 
tablas de la base de datos. 

• Plan de implantación, seguimiento y desarrollo del sistema. 

• Creación de contenido WEB 

• Informe de análisis de sistemas (90 días desde la aceptación del 
encargo) 

• Plan de implantación (120 días desde la aceptación del encargo) 

• Informes anuales de desarrollo y seguimiento (cada 25 de 
noviembre posterior al año de implantación) 

• Creación de contenido WEB (cada vez que se precise) 

• 7.970 € por el análisis de sistemas y el plan de implantación. 

• 15% del coste de implantación, mantenimiento o licencia (si hubiera 
desarrollo e implantación del sistema). 

• 5% de la facturación generada por la plataforma (si hubiera 
desarrollo e implantación del sistema). 

• 5.000 € a la entrega del informe de análisis de sistemas. 

• 2.970 € a la entrega del plan de implantación. 

• Resto cada 1 de diciembre. 


